




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1.1 Via Rossini: estensione rete acquedotto 148 582,58€             

a1.2 Ripristini su traverse per chiusura maglie 12 736,67€               

a2.1 Via Caprera: estensione rete acquedotto 36 618,77€               

a2.2 Via Caprera: ripristini superficiali 9 988,53€                

a3.1 Via Crosaron (traversa): estensione rete acquedotto 40 061,70€               

a3.2 Via Crosaron (traversa): ripristini superficiali 9 988,53€                

a4.1 Via Conche (traversa): estensione rete acquedotto 26 847,07€               

a4.2 Via Conche (traversa): ripristini superficiali 7 195,30€                

Totale lavori € 292 019,15

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 9 046,86

Totale Oneri Sicurezza SIC € 9 046,86

Importo lavori soggetti a ribasso (a1 ÷ a4) € 292 019,15

Importo complessivo dell'appalto (A + B) € 301 066,01

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in % sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 9,93% € 29 903,95

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

A titolo gratuito: come da verbali sottoscritti dai privati ed allegati alla Relazione Generale

c5 Spese tecniche:

Progettazione definitiva/esecutiva

OdA n° 5500183476

Direzione lavori, contabilità

OdA n° 5500183476

Restituzione dati cartografici

Calcolato forfettariamente

Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale

OdA n° 5500183476

Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva

OdA n° 5500183476

c5.4 Rilievi Manufatti € 0,00

Verifiche e collaudo tecnico-amministrativo

Non necessario: Certificato di Regolare Esecuzione inserito nella voce c5.2

Contributo CNPAIA

Cassa previdenziale Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

c5.6
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile 

del Procedimento, e di verifica e validazione
€ 1 250,00

Indagini geologiche, geotecniche - Relazione TTRRScavo + Analisi Chimiche

Forfettariamente

Contributo EPAP

Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di c5.8

Relazione archeologica

Attività non necessaria

c5.8.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere € 0,00

c5.8.3 Saggi per indagini archeologiche € 0,00

Valutazione del Rischio Bellico Residuale

Attività non necessaria

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro TLC (non pertinente) € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti LLPP € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 58 933,99

(A + B + C)     Importo totale intervento - I.V.A. esclusa € 360 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 6 386,61

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A + B: perché nuove opere) 10% € 30 106,60

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3: perché nuove opere) 10% € 2 990,40

Totale I.V.A. € 39 483,60

(A + B + C +D)     Importo complessivo - I.V.A. inclusa € 399 483,60

   Lavori a misura

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

c5.2.1 € 8 471,66

c5.3.1 € 1 554,43

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

COMUNE DI CEREA (VR)

 ESTENSIONE RETE IDRICA E FOGNARIA SU PARTE DI VIA ISOLELLA E NUOVA RETE IDRICA IN VIA ROSSINI  

Lotto 1: Estensione rete acquedotto in via Rossini e completamento delle vie Crosaron, Conche e Caprera

€ 3 886,09

c5.2.2 € 2 000,00

c5.1 € 8 083,05

€ 2 500,00

c5.8.1

c5.5 € 0,00

c4

c5.a 4,00% € 959,81

€ 0,00

c5.3.2

c5.9

PD/PE

DL 

CSP

CSE

CART

V.I.Arch.

c5.b 4,00%

c5.7

CTA

V.R.B.R.

€ 0,00

€ 0,00

€ 100,00

Quadro  Economico
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