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“Collegamento della rete idrica di Mozzecane con quella di Villafranca: via Morando e via Miniscalchi”
nei comuni di MOZZECANE e VILLAFRANCA di VERONA
CUP: 172E22000070005

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO — ESECUTIVO

Il sottoscritto Silvio Peroni, nella sua carica di Direttore Generale di Acque Veronesi s.c.a r.l. ed in rappresentanza della
medesima

PRESO ATTO che questa Societa ha nominato con nota prot. int. n. 805 del 09.10.2018, I'ing. Umberto Anti, Direttore
Tecnico della stessa, quale Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli interventi di competenza della Direzione
Tecnica, in riferimento ai Regolamenti interni ed in conformita alla Procura Institoria rilasciata. Con nota del 15.02.2023
(prot. int. n. 127 / 23), ling. Umberto Anti ha poi delegato all'ing. Isacco Rigodanze le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento per l'intervento in oggetto;

PRESO ATTO inoltre che, a causa delle dimissioni volontarie delling. Umberto Anti, a far data dal 01.07.2023, la
funzione di R.U.P. & stata confermata all'ing. Isacco Rigodanze, nuovo Direttore Tecnico di Acque Veronesi come da
Procura Institoria registrata a Verona il 28.06.2023 al n. 21205 Serie 1T,

PRESO ATTO che le opere sono inserite nell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 2022-23 di cui alla determina
ARERA n. 639/2021/R/idr con particolare riferimento al Programma degli Interventi 2020-23 di Acque Veronesi,
approvato dal’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese con Deliberazione n. 10 del 16.11.2022, e da
ARERA con Deliberazione n. 672/2022/R/idr del 06.12.2022, al codice 30002060, denominato “Collegamento della rete
idrica di Mozzecane con quella di Villafranca: via Morando e via Miniscalchi’ nei comuni di Mozzecane e Villafranca di
Verona e importo complessivo pari a euro 250.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che, cosi come previsto all'art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 12, comma 2 della L.R.
27/2003, la Regione Veneto ha approvato I'aggiornamento annuale del prezzario regionale delle opere pubbliche con
Delibera di Giunta Regione Veneto n. 317 del 29.03.2023, pertanto il RUP ha quindi disposto di utilizzare come fonte
principale detto prezzario;

VISTA Tistruttoria tecnica redatta a cura del Responsabile Unico del Procedimento di Acque Veronesi (prot. int. n. 837 /
23), comprensiva del verbale di verifica del progetto definitivo-esecutivo (art. 26 del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii.)
dellintervento denominato “Collegamento della rete idrica di Mozzecane con quella di Villafranca: via Morando e via
Miniscalchi” nei comuni di Mozzecane e Villafranca di Verona, di importo complessivo pari a euro 290.000,00 (IVA
esclusa), dalla quale si evince che, alla soluzione proposta, non esistono ulteriori alternative funzionali di importo
coerente con quanto previsto nel Programma degli Interventi;

PRESO ATTO che il progetto di cui al punto precedente comporta una spesa aggiuntiva di euro 40.000,00 (IVA esclusa)
rispetto quanto previsto al cod. 30002060 del Programma degli Interventi vigente;

PRESO ATTO che per dare continuita allazione dell'azienda, nelle more del Programma degli Interventi 2024-29, il
Consiglio di Amministrazione di Acque Veronesi ha autorizzato, con Deliberazione n. 2023_10_01, nella seduta del
27.11.2023, I'extra-budget di euro 40.000,00 impegnandosi a recepire e proporre la modifica dell'importo complessivo
dell'opera in oggetto (euro 290.000,00 IVA esclusa) in sede del prossimo Programma degli Interventi 2024-2029.

RILEVATO che lincarico di progettazione & stato affidato precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 31.03.2023 n.
36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), pertanto l'iter progettuale delle opere in oggetto seguono le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO che in rispetto allart. 23 (“Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i
servizi’) del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, si & omesso il primo livello di progettazione e si & redatto un progetto
definitivo/esecutivo garantendo i requisiti previsti nell’'art. 23, al comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
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PRESO ATTO che lintervento rientra ed & conforme al Piano d’Ambito, approvato dallAssemblea d’Ambito con
Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011 e precisamente come stralcio dell'intervento al codice A.2 - 47 “Realizzazione e
completamento dello schema di adduzione della Bassa Veronese Occidentale” nellArea Veronese di importo
complessivo pari a euro 5.545.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che il progetto in oggetto non prevede la necessita di procedere all'acquisizione o all'utilizzo di aree
private, per cui non si rende necessario avviare le procedure espropriative previste dal DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che I'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorita
espropriante” prevede che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei
piani d'ambito, sono approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti;

RICHIAMATE le procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi stabilite da Consiglio di Bacino Veronese
con nota del 25 novembre 2014 (prot. n. 1.616/14) e con Delibera di Assemblea d’Ambito n. 3 del 18 aprile 2019,

tutto cio premesso, con la presente DETERMINA:

a. DI APPROVARE il Progetto Definitivo - Esecutivo denominato “Collegamento della rete idrica di Mozzecane con
quella di Villafranca: via Morando e via Miniscalchi’ nei comuni di Mozzecane e Villafranca di Verona di importo
complessivo pari a euro 290.000,00 (IVA esclusa), come da quadro economico allegato;

b. DI STABILIRE che, qualora il Consiglio di Bacino Veronese, in occasione della necessaria approvazione del Progetto
Definitivo, prescrivesse modifiche agli elaborati progettuali in oggetto, 'approvazione del Progetto Esecutivo dovra
essere opportunamente rinnovata.
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Colelgamento della rete idrica di Mozzecane con quella di Villafranca: via Morando e via Miniscalchi

Comune di Mozzecane (VR) - Comune di Villafranca di Verona (VR)

A Somme per lavori e forniture di progetto
al opere idriche € 150.163,77
a2  Ripristini stradali €76.710,66
Totale €226.874,43
B  Oneri per la sicurezza
bl  Oneri specifici (non soggetti a ribasso) €17.167,83
Totale Oneri Sicurezza €17.167,83
Importo lavori soggetti a ribasso (al+a5) € 226.874,43
Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 244.042,26
C Somme a disposizione dell’amministrazione
cl Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura €0,00
c2  Allacciamenti ai pubblici servizi (gestione interferenze gas o altre) €0,00
c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto” A+B) 7,68% €18.735,79
c4  Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €0,00
c5 Spese tecniche:
c5.1 Progettazione definitiva, esecutiva, CSP (RDA n. 10132686) €7.632,74
¢5.2.1 Direzione lavori e contabilitd, CSE (RDA n. 10132686) €10.835,77
Restituzione dati cartografici (a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Cartografia
c5.22 . : €0,00
di Acque Veronesi)
¢5.3 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (gia inserito in righe ¢5.1 e ¢5.2.1) €0,00
c5.4 Rilievi Manufatti €0,00
¢5.5 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (no: CRE inserito in DL) €0,00
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile
c5.7 ’ S L €0,00
del procedimento, e di verifica e validazione
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: o
€52 406 di c5.1, ¢5.2, ¢5.3, 5.4, 5.5) 4,00% €73874
Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE
c5.8 GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e conclusione € 1.030,00
(Contratto nr. 4600003177/2021)
c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di c5.8) 4,00% €41,20
¢5.9.1 Relazione archeologica (OdA 5500152849/2020) € 1.943,50
¢5.9.2 Attivita archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 5.000,00
¢5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00
c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto € 0,00
c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 0,00% € 0,00
c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00
€0,00
€0,00
€0,00
Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 45.957,74
Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 290.000,00
D Importi lva
dl LV.A. (22% su c2, ¢4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 5.988,83
d2  LV.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% €24.404,23
d3 L.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% €1.873,58
Totale I.V.A. € 32.266,63
Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 322.266,63
Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 323.000,00
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