






Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori estensione rete idrica via Palladio € 500.000,00

Totale lavori e forniture di progetto € 500.000,00

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso)) € 15.000,00

Totale Oneri Sicurezza € 15.000,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 500.000,00
Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 515.000,00

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 0,7% € 3.640,71

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 10.000,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (Ordine 5500114118 + 
integrazione ordine 5500114118  +  ordine 5500115934 + 48% ordine 5500025990 + 33% 
ordini 5500045213, 5500060434 e 5500043084 + assistenza servizio autospurghi)

€ 45.487,06

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Ordine 5500114118) € 10.570,99

c5.3 Restituzione dati cartografici (compreso nella c5.1) € 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva  (ordine 5500115934) € 4.910,56

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo  (prestazione stimata) € 1.000,00

c5.7 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  (prestazione stimata) € 0,00

c5.a Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 
Architetti: 4% di quota parte c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4% € 1.919,92

c5.b Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 
Architetti: 2% di quota parte c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

2% € 95,76

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2% € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 375,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio (ordine 5500114359 ViArch) € 2.000,00

c10 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 80.000,00

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 595.000,00
Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotondato € 595.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su  parte c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10) 22% € 13.484,44

d2 I.V.A. (21% su  parte c5.1) 21% € 1.928,31

d3 I.V.A. (20% su  parte c5.1) 20% € 957,64

d4 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 51.500,00

d5 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 364,07

Totale I.V.A. € 68.234,46

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 660.348,51
Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 661.000,00

Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: Area intervento Cadiloi
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