




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Estensione rete idrica in Via Vivaldi (Tratto A-B) € 30.010,55

a2 Estensione rete idrica in Via Maestrello (Tratto C-D) € 14.155,53

a2 Estensione rete idrica in Via Graziani (Tratto E-F) € 29.041,30

Totale lavori e forniture di progetto € 73.207,38

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 3.100,00

Totale Oneri Sicurezza € 3.100,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 73.207,38

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 76.307,38

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 4,00% € 2.990,62

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (C.S.P. da  ODL n.5500107382 
del 01.12.2016)

€ 1.000,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (da assegnare/aggiudicare calcolato in base a DM 17 /06/2016) € 5.000,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le presc rizioni 
dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)

€ 1.500,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva  (da ODL n.5500107382 del 01.12.2016) € 1.800,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo  (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed 
Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4% € 372,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  (prestazione stimata) € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c7) 2% € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 12.692,62

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 89.000,00

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotond ato € 89.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c 15) 22% € 2.134,44

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 7.630,74

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 299,06

Totale I.V.A. € 10.064,24

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 99.064,23

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 100.000,00
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