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A

A.1 Fognatura a Gravità € 759'678.55 

€ 759'678.55 

B

B.1 € 54'800.14 

€ 54'800.14 

€ 759'678.55 
€ 814'478.69 

C

C.1 € 0.00 

C.2 € 5'000.00 

C.3 7.0% € 57'013.51 

C.4 € 9'000.00 

C.5

C.5.1 € 28'316.46 

C.5.2 € 65'565.53 

C.5.3 € 8'000.00 

C.5.4 € 40'723.93 

C.5.5 € 0.00 

C.6 4.0% € 5'704.24 

C.7 € 0.00 

C.8 2.0% € 0.00 

C.9 € 0.00 

C.10 € 7'000.00 

C.11 € 600.00 

C.12 € 0.00 

C.13 € 6'000.00 

C.14 2.0% € 16'289.57 

C.15 € 0.00 

€ 249'213.25 

€ 1'063'691.94 
€ 1'064'000.00 

D

D.1 22% € 42'283.94 

D.2 22% € 179'185.31 

D.3 22% € 12'542.97 

€ 234'012.23 

€ 1'297'704.16 
€ 1'298'000.00 

ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO VALPANTENA
COMUNE DI VERONA

PE2 RT109

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

Pag. n. 2
Quadro Economico

Oneri specifici (non soggetti a ribasso - Previsti nel computo del PSC)

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 2° STRALCIO

Spese tecniche:

Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B)

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da Piano particellare + varie)

Importo lavori soggetti a ribasso escluse le economie (A)
Importo complessivo appalto (A+B)

Allacciamento ai pubblici servizi (Per sfioratore)

Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (8% ordini 5500059068, 
4600001234, 4600001523 )

Direzione lavori e contabilità (Prestazione stimata: da assegnare / aggiudicare)

IVA (22% su C.2+C.4+C.5+C.6+C.7+C.8+C.9+C.10+C.11+C.12+C.13+C.14+C.15)

Rilievi Manufatti (Art.243, comma 1, lettera c; d.P.R. 207/10 - Art.28; d.P.R. 207/10)

Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo

Importo Totale Intervento (IVA esclusa) arrotondato

Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del D. Lgs. 163/2006

Spese tecniche per indagini accertamenti geologici

Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi S.C.a R.L.)

Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (Prestazione stimata: da assegnare / aggiudicare)

Importo Complessivo (IVA inclusa) arrotondato

Somme per lavori e forniture di progetto

Totale lavori e forniture di progetto

Oneri per la sicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione

Importi IVA

Totale oneri sicurezza

Totale somme a disposizione

Contributo EPAP ( Ente Previdenziale Assistenzale Pluricategoriale: 2% di C.7)

Totale IVA

Importo Complessivo (IVA inclusa) (A+B+C+D)

Importo Totale Intervento (IVA esclusa) (A+B+C)

Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% 
di C.5.1, C.5.2,C.5.3, C.5.5, C.5.5)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento e di varifica e validazione

Spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici

Iva su Totale lavori e forniture (22% su A+B)

Opere già realizzate

Iva su Imprevisti e lavori in economia (22% su C.1+C.3)


