








Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto 

a1 realizzazione di rete fognatura nera via Sanguagne (a carico di Acque Veronesi) € 85.741,23

a2

realizzazione collegamento della rete esistente al canale presente in via sanguagne con 

trasformazione della condotta mista esistente in condotta acque bianche (a Carico del Comune 

di Arcole)

€ 25.786,07

Totale lavori e forniture di progetto € 111.527,30

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 3.837,31

Totale Oneri Sicurezza € 3.837,31

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 111.527,30

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 115.364,61

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 860,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 1,0% € 1.127,86

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale € 3.500,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità € 3.000,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni 

dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)
€ 500,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva € 2.000,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo  (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  (prestazione stimata)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 

Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4% € 360,00

c5.8 Spese tecniche per indagini archeologiche(prestazione stimata) € 1.289,39

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c7) 2% € 25,79

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 3.000,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9
Spese per accertamenti di laboratorio e Relazione Storico Ambientale (terre rocce da scavo)"   

Ordine n.5500114305 del 17.7.2017)
€ 1.091,67

c10 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 16.784,71

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 132.149,32

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotondato € 133.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c15) 22% € 3.444,51

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su A+B) 10% € 11.536,46

d4 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 112,79

Totale I.V.A. € 15.093,75

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 147.243,07

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 148.000,00
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Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 realizzazione di rete fognatura nera via Sanguagne (a carico di Acque Veronesi) € 85.741,23

Totale lavori e forniture di progetto € 85.741,23

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso)) € 3.837,31

Totale Oneri Sicurezza € 3.837,31

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 85.741,23

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 89.578,54

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 860,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 1,0% € 895,79

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (da assegnare/aggiudicare 

calcolato in base a DM 17/06/2016)
€ 3.000,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (da assegnare/aggiudicare calcolato in base a DM 17/06/2016) € 2.500,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni 

dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)
€ 500,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva  (da assegnare/aggiudicare DM 17/06/2016) € 2.000,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo  (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  (prestazione stimata)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 

Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4% € 320,00

c5.8 Spese tecniche per indagini archeologiche(prestazione stimata) € 1.200,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c7) 2% € 24,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 3.000,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9
Spese per accertamenti di laboratorio e Relazione Storico Ambientale (terre rocce da scavo)"   

Ordine n.5500114305 del 17.7.2017)
€ 1.091,67

c10 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 15.421,46

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 10 .000,00

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotondato € 10 .000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c15) 22% € 3.195,65

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 8.957,85

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 89,58

Totale I.V.A. € 12.243,08

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 117.243,08

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 118.000,00
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Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a2

realizzazione collegamento della rete esistente al canale presente in via sanguagne con 

trasformazione della condotta mista esistente in condotta acque bianche (a Carico del Comune 

di Arcole)

€ 25.786,07

Totale lavori e forniture di progetto € 25.786,07

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 0,00

Totale Oneri Sicurezza € 0,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 25.786,07

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 25.786,07

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 1% € 232,07

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (da assegnare/aggiudicare 

calcolato in base a DM 17/06/2016)
€ 500,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (da assegnare/aggiudicare calcolato in base a DM 17/06/2016) € 500,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni 

dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)
€ 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva  (da assegnare/aggiudicare DM 17/06/2016) € 0,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo  (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  (prestazione stimata)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 

Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4% € 40,00

c5.8 Spese tecniche per indagini archeologiche(prestazione stimata) € 89,39

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c7) 2% € 1,79

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 1.363,25

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 27.149,32

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotondato € 28.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c15) 22% € 248,86

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 2.578,61

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 23,21

Totale I.V.A. € 2.850,67

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 30.000,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 30.000,00
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