






Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Impianto di sollevamento e tubazione in pressione fognatura nera in Via Serravalle € 75 500,00

a1 Estensione rete idrica Via Domeggiano € 49 000,00

Totale lavori e forniture di progetto € 124 500,00

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso)) € 3 000,00

Totale Oneri Sicurezza € 3 000,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 124 500,00

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 127 500,00

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 800,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) € 1 750,00

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (Ordine 550010983 del 
13/2/2017)

€ 4 600,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Ordine 550010983 del 13/2/2017) € 2 844,12

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori secondo le prescrizioni dell'Ufficio Cartografia di 
Acque Veronesi)

€ 500,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (Ordine 550010983 del 13/2/2017) € 2 000,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo  (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed 
Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4% € 397,76

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici  (Ordine 5500114305 del 17/07/2017) € 2 858,03

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2% € 57,16

c5.9.1 Relazione archeologica € 1 500,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 900,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 3 000,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Indagine sottoservizi con georadar (Ordine 5500121629 del 23/02/2018) € 1 250,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 22 487,08

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 149 987,08

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotond ato € 150 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c 15) 22% € 4 034,16

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 12 750,00

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 175,00

Totale I.V.A. € 16 959,16

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 166 946,23

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 167 000,00

Adeguamento ed estensione rete fognaria e acquedotto: 1° stralcio
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