






Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

Fognatura lotto est

- IMP - fognatura a gravità € 386 156,65

- SOL - impianto di sollevamento e condotte in pressione. € 125 612,64

a1 Totale fognatura lotto est € 511 769,29

Totale lavori e forniture di progetto € 511 769,29

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 10 235,39

Totale Oneri Sicurezza € 10 235,39

Importo lavori soggetti a ribasso (a1) € 511 769,29

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 522 004,68

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 5 000,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 8,00% € 43 311,62

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 9 000,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva (Quota parte ordine n° 5500120847 del 
30/01/2018 + prestazione integrativa stimata)

€ 21 972,38

c5.2 Direzione lavori e contabilità (prestazione stimata da assegnare/aggiudicare DM 17 /06/2016) € 14 664,29

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le presc rizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 1 350,00

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Quota parte ordine n° 5500120662 
del 24/01/2018 + prestazione integrativa stimata)

€ 6 410,57

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6
Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata da assegnare/aggiudicare DM 
17/06/2016)

€ 2 500,00

c5.7 Concordamento allacci (prestazione stimata) € 4 898,88

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.5, c5.6, c5.7)

4,00% € 1 815,42

c5.b Contributo CIPAG (Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri: 5 % di c5.4) 5,00% € 320,53

c5.8
Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (Quota parte contr. n° 4600002509 del 
02/02/2018)

€ 5 467,05

c5.c Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2,00% € 109,34

c5.9.1 Relazione archeologica € 3 000,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 16 000,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 5 000,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 6 000,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 26 100,23

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 375,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Verifica Bellica Preventiva (RDA n° 10114500 del 19/03/2018) € 4 700,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 177 995,32

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 700 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 29 559,90

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 52 200,47

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 4 331,16

Totale I.V.A. € 86 091,53

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 786 091,53

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 787 000,00
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Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

Fognatura opere complementari

- IMP - fognatura a gravità € 236 019,68

a1 Totale opere complementari € 236 019,68

Totale lavori e forniture di progetto € 236 019,68

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 6 228,65

Totale Oneri Sicurezza € 6 228,65

Importo lavori soggetti a ribasso (a1) € 236 019,68

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 242 248,33

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 0,49% € 1 195,26

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 13 700,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva € 0,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (prestazione stimata da assegnare/aggiudicare DM 17 /06/2016) € 4 822,64

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le presc rizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (prestazione stimata) € 2 000,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6
Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata da assegnare/aggiudicare DM 
17/06/2016)

€ 781,60

c5.7 Concordamento allacci (prestazione stimata) € 1 661,54

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.5, c5.6, c5.7)

4,00% € 290,63

c5.b Contributo CIPAG (Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri: 5 % di c5.4) 5,00% € 100,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 0,00

c5.c Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 1 000,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 1 200,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 1 000,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Verifica Bellica Preventiva (RDA n° 10114500 del 19/03/2018) € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 27 751,67

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 270 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 5 820,41

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 24 224,83

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 119,53

Totale I.V.A. € 30 164,77

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 300 164,77

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 301 000,00
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Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

Fognatura lotto ovest

- IMP - fognatura a gravità € 541 346,62

a1 Totale fognatura lotto ovest € 541 346,62

Totale lavori e forniture di progetto € 541 346,62

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 16 240,40

Totale Oneri Sicurezza € 16 240,40

Importo lavori soggetti a ribasso (a1) € 541 346,62

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 557 587,02

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 1,92% € 10 719,29

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 3 300,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva (Quota parte ordine n° 5500120847 del 
30/01/2018 + prestazione integrativa stimata)

€ 18 027,62

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Prestazione stimata da assegnare/aggiudicare DM 17 /06/2016) € 12 513,07

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le presc rizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 1 350,00

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Quota parte ordine n° 
5500120662 del 24/01/2018 + prestazione integrativa  stimata)

€ 8 896,66

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6
Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (Quota parte prestazione stimata da 
assegnare/aggiudicare DM 17/06/2016)

€ 2 922,95

c5.7 Concordamento allacci (prestazione stimata) € 6 939,58

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.5, c5.6, c5.7)

4,00% € 1 670,13

c5.b Contributo CIPAG (Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri: 5 % di c5.4) 5,00% € 444,83

c5.8
Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (Quota parte contr. n° 4600002509 del 
02/02/2018)

€ 1 396,58

c5.c Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2,00% € 27,93

c5.9.1 Relazione archeologica € 1 250,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 7 500,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 2 500,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 27 879,35

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 375,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Verifica Bellica Preventiva (RDA n° 10114500 del 19/03/2018) € 4 700,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 112 412,98

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 670 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 22 274,75

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 55 758,70

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1 071,93

Totale I.V.A. € 79 105,38

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 749 105,38

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 750 000,00
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