






Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Adeguamento e potenziamento centrale acquedottistica € 127 549,43

Totale lavori e forniture di progetto € 127 549,43

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 2 781,88

Totale Oneri Sicurezza € 2 781,88

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 127 549,43

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 130 331,31

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura

€ 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 3,30% € 4 300,00

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione  (Ordine 5500111026) € 7 839,17

c5.2 Direzione lavori e contabilità (da assegnare/aggiudicare calcolato in base a DM 17/06/2016) € 4 117,83

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni 
dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)

€ 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva  (da assegnare) € 2 800,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo  (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 
Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4% € 590,28

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Spese Tecniche (Studio di fattibilità) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 19 647,28

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 149 978,59

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotondato € 150 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c15) 22% € 3 376,40

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 13 033,13

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 430,00

Totale I.V.A. € 16 839,53

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 166 818,12

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 167 000,00
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