




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori a corpo € 0,00

a2 Lavori a misura € 117.757,09

Totale lavori e forniture di progetto € 117.757,09

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 2.450,00

Totale Oneri Sicurezza € 2.450,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 117.757,09

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 120.207,09

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 0,22% € 262,61

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva € 5.817,60

c5.2 Direzione lavori e contabilità € 3.000,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le presc rizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva € 1.000,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo € 500,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 412,70

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 0% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Lavori di adeguamento energetico dell'ossidazione (già eseguiti) € 118.800,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 129.792,91

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 250.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 28.496,67

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su A+B) 22% € 26.445,56

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (22% su c1, c3) 22% € 57,77

Totale I.V.A. € 55.000,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 305.000,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 305.000,00
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