




n.633 G.U. 16/07/'41 n.166

VERONA

Via  Semeghini  n° 14 - QUISTELLO - MANTOVA - tel. 349/1002030 - e_mail: gbeluzzi@hotmail.com

ACQUE VERONESI s.c.a.r.l.
Area Ingegneria



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Opere di spostamento e rifacimento scarico € 70.829,55

Totale lavori e forniture di progetto € 70.829,55

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 7.742,30

Totale Oneri Sicurezza € 7.742,30

Importo lavori soggetti a ribasso (a1) € 70.829,55

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 78.571,85

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 5,42% € 4.256,03

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 1.544,14

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva (Lettera d'incarico n. 14149 del 31.08.2017 )

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Lettera d'incarico n. 14149 del 31.08.2017 )

c5.3 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Lettera d'incarico n. 14149 del 31.08.2017 )

c5.4 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.5
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Cartografia 

di Acque Veronesi)
€ 500,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Geometri: 5% di c5.1, c5.2, c5.3, 

c5.4, c5.5)
5,00% € 350,19

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (ODA n°____________________ ) € 2.200,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 44,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 1.500,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 1.500,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 3.000,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 21.428,15

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 100.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 3.777,87

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 7.857,19

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 425,60

Totale I.V.A. € 12.060,65

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 112.060,65

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 113.000,00

€ 6.503,79

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

COMUNE DI S. GIOVANNI ILARIONE

Spostamento scarico della vasca di laminazione di Boarie

Scarico "Boarie" 1 Quadro  Economico


