






Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Estensione reta fognaria nera € 43 162,18

a2 Nuova vasca Imhoff (132 AE) € 34 387,82

Totale lavori e forniture di progetto € 77 550,00

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso)) € 3 910,00

Totale Oneri Sicurezza € 3 910,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 77 550,00

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 81 460,00

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 4% € 3 462,05

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale (Ordine 5500109022 del 

31/1/2017)
€ 3 350,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Ordine 5500109022 del 31/1/2017) € 3 660,47

c5.3 Restituzione dati cartografici (Ordine 5500109022 del 31/1/2017) € 480,76

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva  (Ordine 5500109022 del 31/1/2017) € 961,54

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo  (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  (prestazione stimata)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 

Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4% € 338,11

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (Ordine 5500109022 del 31/1/2017) € 509,81

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2% € 10,20

c5.9.1 Relazione archeologica € 1 500,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 1 200,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Opere in corso di realizzazione in urgenza (Adeguamento acquedotto Via Comuni) € 13 000,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 28 502,94

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 109 962,94

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotondato € 110 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c15) 22% € 4 915,00

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 8 146,00

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1,c3) 10% € 346,21

Totale I.V.A. € 13 407,20

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 123 370,14

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 124 000,00
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