




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori a corpo € 21 200,00

a2 Lavori a misura € 80 171,03

Totale lavori e forniture di progetto € 101 371,03

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 6 530,00

Totale Oneri Sicurezza € 6 530,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 101 371,03

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 107 901,03

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 6,51% € 7 024,07

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (stima) € 6 000,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (Ordine n. 5500115949 del 04.09.2017) € 4 581,06

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Ordine n. 5500115949 del 04.09.2017) € 1 980,70

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le presc rizioni 
dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi) (Ordine  n. 5500115949 del 04.09.2017)

€ 476,19

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Ordine n. 5500115949 del 
04.09.2017)

€ 1 904,76

c5.5 Rilievi Manufatti (prestazione stimata) € 2 000,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 2 000,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geo metri liberi 
professionisti: 5% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

5,00% € 647,14

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (Prestazione stimata) € 3 000,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2,00% € 60,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 2 500,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 1 500,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 3 000,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 5 395,05

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 42 098,97

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 150 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 7 716,48

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 10 790,10

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 702,41

Totale I.V.A. € 19 208,99

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 169 208,99

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 170 000,00
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