




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 TRATTO A 25,145.95€                

a2 ALLACCI TRATTO A 648.73€                     

a3 TRATTO B 25,414.74€                

a4 ALLACCI TRATTO B 2,162.22€                  

a5 MANDATA SOLLEVAMENTO 13,250.43€                

a6 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 53,110.34€                

Totale € 119,732.41

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 5,171.05

Totale Oneri Sicurezza € 5,171.05

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 119,732.41

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 124,903.46

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0.00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2,000.00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 0.91% € 1,138.04

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da Piano Particellare d'Esproprio) € 0.00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (OdA n° 5500150629 del 17/09/2020) € 4,341.92

c5.2.1 Direzione lavori e contabilità (OdA n° 5500150629 del 17/09/2020) € 5,718.56

c5.2.2
Restituzione dati cartografici (OdA n° 5500150629 del 17/09/2020 - a cura della DL e secondo le 

prescrizioni dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)
€ 500.00

c5.3
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (OdA n° 5500150629 del 

17/09/2020)
€ 3,000.00

c5.4 Rilievi Manufatti € 0.00

c5.5 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (no: CRE inserito in DL) € 0.00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione
€ 0.00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 

4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4.00% € 542.42

c5.8

Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 

GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e conclusione 

(da Contratto 4600002960)

€ 2,280.00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2.00% € 45.60

c5.9.1 Relazione archeologica (contratto n. 4600002972 del 17/09/20) € 2,000.00

c5.9.2
Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) (contratto n. 4600002972 del 

17/09/20)
€ 1,500.00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) (contratto n. 4600002972 del 17/09/20) € 1,000.00

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto € 1,000.00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 0.00% € 0.00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 30.00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0.00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0.00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0.00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 25,096.54

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 150,000.00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 5,270.87

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 12,490.35

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 113.80

Totale I.V.A. € 17,875.02

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 167,875.02

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 168,000.00
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