




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lotto 1A - Fognatura a gravità' 127 815,73€             

a2 Lotto 1A - Impianto di sollevamento 42 314,28€                

a3 Lotto 1B - Fognatura in pressione 54 901,66€                

a5 Lotto 1B -Impianto di sollevamento (completamento) 14 614,33€                

a4 Lotto 1B -T.O.C. 13 175,38€                

Totale € 252 821,38

B Oneri per la sicurezza 

b1 Lotto 1A - Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 7 562,00

b2 Lotto 1B -Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 5 499,14

Totale Oneri Sicurezza € 13 061,14

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 252 821,38

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 265 882,52

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 1 000,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 2,67% € 7 104,44

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da Piano Particellare d'Esproprio) € 3 000,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (OdA n° 5500152138 del 04.11.2020) € 5 846,75
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c5.2.1 Direzione lavori e contabilità (OdA n° 5500152138 del 04.11.2020) € 9 889,73

c5.2.2 Restituzione dati cartografici (compresa nelle voci c5.1 e c5.2.1) € 0,00

c5.3 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (compresa nelle voci c5.1 e c5.2.1) € 0,00

c5.4 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.5 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 629,46

c5.8
Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 
GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e conclusione 
(da Contratto 4600002967)

€ 1 180,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 23,60

c5.9.1 Relazione archeologica (contratto n. 5500152850 del 24/11/20) € 1 943,50

c5.9.2
Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) (contratto n. . 5500152850 del 
24/11/20)

€ 1 500,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) (contratto n. . 5500152850 del 24/11/20) € 1 000,00

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto € 1 000,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 0,00% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 34 117,48

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 300 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 5 942,87

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 26 588,25

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 710,44

Totale I.V.A. € 33 241,56

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 333 241,56

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 334 000,00
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Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lotto 1A - Fognatura a gravità' 127 815,73€             

a2 Lotto 1A - Impianto di sollevamento 42 314,28€               

Totale € 170 130,01

B Oneri per la sicurezza 

b1 Lotto 1A - Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 7 562,00

Totale Oneri Sicurezza € 7 562,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 170 130,01

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 177 692,01

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 1,33% € 2 356,27

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da Piano Particellare d'Esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (OdA n° 5500152138 del 04.11.2020) € 3 907,44

c5.2.1 Direzione lavori e contabilità (OdA n° 5500152138 del 04.11.2020) € 6 775,29

c5.2.2 Restituzione dati cartografici (compresa nelle voci c5.1 e c5.2.1) € 0,00
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c5.3
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (compresa nelle voci c5.1 e 
c5.2.1)

€ 0,00

c5.4 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.5 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 427,31

c5.8
Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 
GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e conclusione 
(da Contratto 4600002967)

€ 808,40

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 16,17

c5.9.1 Relazione archeologica (contratto n. 5500152850 del 24/11/20) € 1 304,41

c5.9.2
Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) (contratto n. . 5500152850 del 
24/11/20)

€ 1 027,62

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) (contratto n. . 5500152850 del 24/11/20) € 685,08

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 0,00% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 17 307,99

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 195 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 3 289,38

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 17 769,20

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 235,63

Totale I.V.A. € 21 294,21

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 216 294,21

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 217 000,00
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Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lotto 1B - Fognatura in pressione 54 901,66€               

a2 Lotto 1B -Impianto di sollevamento (compltamento) 14 614,33€               

a3 Lotto 1B -TOC 13 175,58€               

Totale 82 691,57€               

B Oneri per la sicurezza 

b2 Lotto 1B -Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) 5 499,14€                 

Totale Oneri Sicurezza 5 499,14€                 

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 82 691,57

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 88 190,71

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 1 000,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 5,38% € 4 747,97

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da Piano Particellare d'Esproprio) € 3 000,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (OdA n° 5500152138 del 04.11.2020) € 1 939,31

c5.2.1 Direzione lavori e contabilità (OdA n° 5500152138 del 04.11.2020) € 3 114,44
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c5.2.2 Restituzione dati cartografici (compresa nelle voci c5.1 e c5.2.1) € 0,00

c5.3
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (compresa nelle voci c5.1 e 
c5.2.1)

€ 0,00

c5.4 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.5 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 202,15

c5.8
Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 
GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e conclusione 
(da Contratto 4600002967)

€ 371,60

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 7,43

c5.9.1 Relazione archeologica (contratto n. 5500152850 del 24/11/20) € 639,09

c5.9.2
Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) (contratto n. . 5500152850 del 
24/11/20)

€ 472,38

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) (contratto n. . 5500152850 del 24/11/20) € 314,92

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto € 1 000,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 0,00% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 16 809,29

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 105 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 2 653,49

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 8 819,07

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 474,80

Totale I.V.A. € 11 947,36

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 116 947,36

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 117 000,00
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