




A Somme per lavori e forniture di progetto

Lavori a misura

a1 Lavori per la costruzione del nuovo serbatoio (opere civili) € 562 401,55

a2.1 Opere elettromeccaniche e piping interni al nuovo serbatoio € 98 907,44

a3 Nuova condotta tra il nuovo sebatoio "La Costa" e il "Monti di Romagnano" € 300 509,91

a4 Rete di raccolta acque meteoriche € 25 249,70

a5 OS30 Apparecchiature elettriche € 68 752,28

Lavori a corpo

a2.2 OG6 Lavori costruzione nuovo serbatoio (opere elettromeccaniche e piping) € 59 611,05

Totale lavori e forniture di progetto € 1 115 431,93

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici (forfettari - non soggetti a ribasso) 6,27% € 69 931,76

Totale Oneri Sicurezza € 69 931,76

Importo lavori soggetti a ribasso (a1 ÷ a5) € 1 115 431,93

Importo complessivo dell'appalto (A + B) € 1 185 363,69

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia ed esclusi dall'appalto € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 25 000,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 8,11% € 96 109,74

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

come da accordo bonario sottoscritto tra ACQUE VERONESI e GENAGRICOLA

c4.2 Spese varie legate alla registrazione, segnalazione tracciato condotta da Maioli… € 3 300,00

Rilievi plano-altimetrici

ODA n° 5500128927 del 05.10.2018

Progettazione definitiva ed esecutiva 

ODA 5500125923 del 09.07.2018 + ODA 5500144115

Integrazione "idraulica" alla progettazione definitiva ed esecutiva

ODA 5500125923 del 09.07.2018

Progettazione opere elettriche

ODA n° 5500132905 del 19.02.2019

Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazioni, CRE ed AS BUILT

ODA n° 5500144185 del 14.02.2020

Restituzione dati cartografici (a cura della DL - ricompreso in c5.3)

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva

ODA n° 5500126812 del 02.08.2018

Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (costi presunti da "Corrispettivi")

costi calcolati sull'importo delle opere con l'applicativo "Corrispettivi"

Contributo CIPAG

Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri: 5% di c5.1

Contributo CNPAIA

Cassa Naz.le Previdenza Assistenza Ingg. Arcch.: 4% di c5.2, c5.3, c5.4 e c5.5)

Relazione TTRRScavo (DPR 120/17)

Relazione idro-geologica per lo smaltimento acque meteoriche

Relazione geologica-geotecnica e stendimento geofisico

Contratto n° 4600002509 del 02.02.2018

Contributo EPAP

Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8

Relazione archeologica (V.P.I.Arch. - art. 25 D.P.R. 207/2010)

Contratto n° 4600002652 del 31.10.2018

Attività archeologiche di supporto al cantiere

supposti ca. € 300/giorno

Saggi per indagini archeologiche

supposti ca. € 1000/saggio

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del 

Procedimento e di verifica e validazione  

pratica disboscamento, oneri d'istruttoria, eventuali prescrizioni GC o SFR

Valutazione del Rischio Bellico Residuale - Analisi strumentale - D. LGS 9 aprile 2008 n. 81, come modificato 

dalla L. 1 ottobre 2012 n. 177 e dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69 

ODA n° 5500152495 del 15.11.2020

c6 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 59 268,18

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 600,00

c8 Spese per accertamenti di laboratorio € 10 000,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 354 636,31

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 1 540 000,00

D Importi Iva

I.V.A.

(22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8)

I.V.A. su Totale lavori e forniture

(10% su A+B: perché è nuova rete e nuovo serbatoio)

I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti 

(10% su c1, c3: perché è nuova rete e nuovo serbatoio)

Totale I.V.A. € 185 023,19

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 1 725 023,19

€ 2 900,00

€ 56 875,85

€ 118 536,37

€ 9 610,97

€ 119,71

€ 1 262,70

€ 9 000,00

€ 3 000,00

€ 10 000,00

€ 25 152,89

OG6

c5.6

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Costruzione di un nuovo serbatoio in località "La Costa"

COMUNE DI GREZZANA (VR)
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c5.5

c5.7.1

c5.a

2,00%

c5.7.2

€ 13 940,90

€ 31 000,00

€ 105,00

€ 4 391,75


