




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 TRATTO A GRAVITÀ A1 - V1 24.196,12€              

a2 MANDATA SOLLEVAMENTO V2 - B6 1.904,13€                

a3 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 54.707,98€              

Totale € 80.808,23

B Oneri per la sicurezza 

b0 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) 5,75% € 4.649,60

Totale Oneri Sicurezza € 4.649,60

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a3) € 80.808,23

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 85.457,83

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi (forza motrice nuovo IS) € 2.500,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 6,76% € 5.774,66

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (non necessaria) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (interna ad ACQ VR) € 0,00

c5.2.1 Direzione lavori e contabilità (interna ad ACQ VR) € 0,00

c5.2.2 Restituzione dati cartografici (interna ad ACQ VR) € 0,00

c5.3.1 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale (da Corrispettivi) € 911,95

c5.3.2 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (da Corrispettivi) € 2.279,89

c5.4 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.5 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (interna ad ACQ VR) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione (forfettariamente - NO Cnpaia)

€ 500,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 127,67

c5.8
Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 
GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e 
conclusione (forfettariamente)

€ 900,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 18,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo (per il nuovo IS) € 1.500,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 14.542,17

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 100.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 1.928,85

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 8.545,78

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 577,47

Totale I.V.A. € 11.052,10

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 111.052,11
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