




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1.1 Lavori a misura: Via L. Mutto (260 m) € 37 789,28

a2.1 Lavori a misura: Via Gorizia (120 m) € 16 115,84

a2.2 Lavori a misura: Via Don L. Bertera (160 m) € 24 602,49

a2.3 Lavori a misura: Via E. Ghedini (80 m) € 10 076,28

a2.4 Lavori a misura: Via L. Parziale (155 m) € 21 385,09

a2.5 Lavori a misura: Via A. Passuello (55 m) € 7 625,69

Totale lavori e forniture di progetto € 117 594,67

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (forfettari - non soggetti a ribasso) 2,69% € 3 165,28

Totale Oneri Sicurezza € 3 165,28

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 117 594,67

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 120 759,95

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 6,36% € 7 680,05

c4 € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (interna ad ACQ VR) € 0,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (interna ad ACQ VR) € 0,00

c5.3 Restituzione dati cartografici (interna ad ACQ VR) € 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (da Corrispettivi) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Previdenziale Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, 

c5.7)
4,00% € 0,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 1 500,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 30,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Opere già realizzate € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 9 240,05

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 130 000,00

D Importi IVA

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 343,20

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 12 076,00

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 768,01

Totale I.V.A. € 13 187,20

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 143 187,20
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