




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1

a2

a3

Totale lavori e forniture di progetto € 740.973,42

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  voce a1 (non soggetti a ribasso) € 3.892,91

b2 Oneri specifici  voce a2 (non soggetti a ribasso) € 10.000,00

b3 Oneri specifici  voce a3 (non soggetti a ribasso) € 20.000,00

Totale Oneri Sicurezza € 33.892,91

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 740.973,42

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 774.866,33

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia … € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi (non necessari) € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 5,00% € 38.266,47

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (non necessaria) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva-esecutiva

c5.2 Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale

c5.3 Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva

c5.4 Direzione Lavori

c5.5 Restituzione dati cartografici

c5.6 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.b
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 
Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5, c5.6)

4% € 1.539,20

c5.7 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (non necessari) € 0,00

c5.c Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c7) 2% € 0,00

c.6 Assistenza/sorveglianza "archeologica" € 10.000,00

c6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (CRE assolto dalla voce c5.4) € 0,00

c7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

€ 1.000,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 375,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico …

€ 0,00

c11 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006 € 0,00

c12
Opere realizzate in somma urgenza (pulizia zona crollo, bypass provvisorio, consolidamento 
collettore) OdA n° 5500156236-5500156195-5500155351)

€ 89.473,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 179.133,67

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 954.000,00

D Importi Iva

d1.2 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12) 22% € 31.155,78

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su A+B) 22% € 170.470,59

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (22% su c1, c3) 22% € 8.418,62

Totale I.V.A. € 210.045,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 1.164.045,00

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

ADEGUAMENTO ED ESTENSIONEDELLA RETE FOGNARIA INTERNA DI VERONA: intervento 
in via Torre Pentagona

Comune di Verona (VR)

€ 38.480,00

OdA n° 5500155210

Quadro  Economico

€ 207.617,22 

€ 209.913,20 

€ 323.443,00

Realizzazione camerette di ispezione 

Attività di espurgo e pulizia della condotta 

Rinforzamento condotta

elonardi
Rettangolo

elonardi
Formato
RISANAMENTO DEL COLETTORE FOGNARIO DI VIA TORRE PENTAGONA


