




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Pozzo € 98 228,69

a2.1 II.EE. € 24 207,92

a3 Adduzione € 3 657,41

Totale lavori e forniture di progetto € 126 094,02

B Oneri per la sicurezza 

b1.1 Oneri specifici (forfettari - non soggetti a ribasso) € 3 400,00

Totale Oneri Sicurezza € 3 400,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a3) € 126 094,02

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 129 494,02

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 4,08% € 5 280,98

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (prestazione stimata) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (interna ad Acque Veronesi) € 0,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (interna ad Acque Veronesi) € 0,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 

Cartografia di Acque Veronesi)
€ 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (interna ad Acque Veronesi) € 0,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (Importo stimato DM 17/06/2016) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento, e di verifica e validazione 
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% 

di c5.1, c5.2, c5.3, c5.5)
4,00% € 0,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per  campo pozzi € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 5 505,98

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 135 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 49,50

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su A+B) 22% € 28 488,68

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (22% su c1, c3) 22% € 1 161,82

Totale I.V.A. € 29 700,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 164 700,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 165 000,00
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Quadro  Economico



Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a2.2 Fornitura e carpenteria di quadro elettrico per telecontrollo € 23 522,72

Totale lavori e forniture di progetto € 23 522,72

B Oneri per la sicurezza 

b1.2 Oneri specifici (forfettari - non soggetti a ribasso) € 600,00

Totale Oneri Sicurezza € 600,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a3) € 23 522,72

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 24 122,72

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 3,64% € 877,28

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (prestazione stimata) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (interna ad Acque Veronesi) € 0,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (interna ad Acque Veronesi) € 0,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 

Cartografia di Acque Veronesi)
€ 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (interna ad Acque Veronesi) € 0,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (Importo stimato DM 17/06/2016) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento, e di verifica e validazione 
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% 

di c5.1, c5.2, c5.3, c5.5)
4,00% € 0,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per  campo pozzi € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 877,28

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 25 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 0,00

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su A+B) 22% € 5 307,00

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (22% su c1, c3) 22% € 193,00

Totale I.V.A. € 5 500,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 30 500,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 31 000,00
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COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
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Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Pozzo € 98 228,69

a2.1 II.EE. € 24 207,92

a2.2 Fornitura e carpenteria di quadro elettrico per telecontrollo € 23 522,72

a3 Adduzione € 3 657,41

Totale lavori e forniture di progetto € 149 616,74

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici (forfettari - non soggetti a ribasso) € 4 000,00

Totale Oneri Sicurezza € 4 000,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a3) € 149 616,74

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 153 616,74

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 4,01% € 6 158,26

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (prestazione stimata) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (interna ad Acque Veronesi) € 0,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità (interna ad Acque Veronesi) € 0,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 

Cartografia di Acque Veronesi)
€ 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (interna ad Acque Veronesi) € 0,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (Importo stimato DM 17/06/2016) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento, e di verifica e validazione 
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di 

c5.1, c5.2, c5.3, c5.5)
4,00% € 0,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per  campo pozzi € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 6 383,26

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 160 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 49,50

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su A+B) 22% € 33 795,68

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (22% su c1, c3) 22% € 1 354,82

Totale I.V.A. € 35 200,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 195 200,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 196 000,00
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