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A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Opere idrauliche 181 592,61€          

A2 Opere elettromeccaniche 25 699,51€            

Totale € 207 292,12

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 12 707,88

Totale Oneri Sicurezza € 12 707,88

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 207 292,12

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 220 000,00

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura
€ 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi (gestione interferenze gas o altre) € 1 000,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 5,12% € 11 258,25

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 1 825,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva, esecutiva, CSP  (OdA n° 5500167234 del 16.02.2022) € 5 260,20

c5.2.1 Direzione lavori e contabilità, CSE   (OdA n°  5500167234 del 16.02.2022) € 9 293,02

c5.2.2
Restituzione dati cartografici (a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 

Cartografia di Acque Veronesi)
€ 0,00

c5.3 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (compreso in riga c5.1) € 0,00

c5.4 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.5 Verif iche e collaudo tecnico amministrativo (no: CRE inserito in DL) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verif ica e validazione
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 

Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4,00% € 582,13

c5.8

Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 

GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e 

conclusione (Contratto n° 4600003172 del 21/09/2021)

€ 710,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 4,00% € 28,40

c5.9.1 Relazione archeologica € 1 943,00

c5.9.2
Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) (Preventivo prot. A.V. n. 

15825/22)
€ 17 100,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto € 1 000,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 0,00% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 50 000,00

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 270 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 8 523,18

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 22 000,00

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1 125,83

Totale I.V.A. € 31 649,01

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 301 649,01

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 302 000,00
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