




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Condotte principali fognatura nera a gravità ed in pressione Via Cà del Vento € 287.189,95

a2 Impianti di sollevamento IS1 e IS2 € 164.936,50

a3 Opere di ripristino stradale su Via Cà del Vento € 66.930,07

a4 Condotte secondarie fognatura nera a gravità (PC01-PB13 e PD01-PA03) € 87.002,90

a5 Opere di ripristino stradale su strade secondarie (PC01-PB13 e PD01-PA03) € 22.130,92

Totale lavori e forniture di progetto € 628.190,34

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 17.852,36

Totale Oneri Sicurezza € 17.852,36

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 628.190,34

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 646.042,70

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 20.000,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 3,78% € 24.398,19

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 6.000,00

c5 Spese tecniche:

c5.1
Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale (Ordine 
n.5500166314 del 20/01/2022 + integrazione)

€ 17.386,70

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Ordine n.5500166314 del 20/01/2022 + integrazione) € 13.820,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 1.500,00

c5 4
Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva  (Ordine n.5500166314 del 20/01/2022 + 

€ 6 899 65
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c5.4
integrazione)

€ 6.899,65

c5.5 Rilievi Manufatti (Ordine 5500168069 del 15.03.2022) € 1.009,62

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 1.624,64

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (Contratto 4600003177 del 29.09.2021) € 5.769,23

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 4,00% € 230,77

c5.9.1 Relazione archeologica (Ordine n. 5500152850 del 24.11.2020) € 1.943,50

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 12.000,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 1.000,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 375,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 113.957,30

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 760.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 19.703,00

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 64.604,27

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 2.439,82

Totale I.V.A. € 86.747,09

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 846.747,09

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 847.000,00
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