




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Opere fognatura 225.068,17€

a2 Impianto di sollevamento 89.659,03€

a3 Ripristini strade 107.187,80€

Totale lavori € 421.915,00

B Oneri per la sicurezza

b1 Oneri specifici (non soggetti a ribasso) € 36.079,73

Totale Oneri Sicurezza SIC € 36.079,73

Importo lavori soggetti a ribasso (a1 ÷ a3) € 421.915,00

Importo complessivo dell'appalto (A + B) € 457.994,73

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00

c3 Imprevisti (in % sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 4,42% € 20.225,61

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Attività non necessarie (i lavori saranno eseguiti totalmente su suolo pubblico)

c5 Spese tecniche:

Progettazione preliminare

OdA n. 5500049468 del 06.09.2011

Progettazione definitiva/esecutiva

OdA n° 5500166441 del 24.01.2022

Direzione lavori, contabilità + restituzione cartografica
c5.2 € 11.483,36

c5.0 PP € 3.530,00

c4

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)

Estensione della rete fognaria della zona "Cittadella dello Sport" a San Bonifacio (VR)

PD/PE

DL + CART

c5.1.2 € 9.762,11

€ 0,00
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Direzione lavori, contabilità + restituzione cartografica

OdA n° 5500166441 del 24.01.2022

Restituzione dati cartografici

Forfettariamente

Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale

OdA n° 5500166441 del 24.01.2022

Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva

OdA n° 5500166441 del 24.01.2022

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

Verifiche e collaudo tecnico-amministrativo

Non necessario: Certificato di Regolare Esecuzione inserito nella voce c5.2

Contributo CNPAIA

Cassa previdenziale Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

c5.7 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile
del Procedimento, e di verifica e validazione € 87,59

Indagini geologiche, geotecniche - Relazione TTRRScavo + Analisi Chimiche

Contratto n° 4600003172

Contributo EPAP

Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di c5.8

Relazione archeologica

OdA n° 5500152850 del 24.11.2020

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere € 7.590,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche € 0,00

Valutazione del Rischio Bellico Residuale

Prova magnetometrica in prossimità nuovo IS

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti LLPP € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 72.005,27

(A + B + C)     Importo totale intervento - I.V.A. esclusa € 530.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 11.391,53

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A + B: perché nuove opere) 10% € 45.799,47

c5.2

c5.3

€ 11.483,36

c5.10

DL + CART

CSP

CSE

V.I.Arch.

c5.b 4,00%

c5.8

c5.9.1

c5.6

c5.4.2

CART

c5.a 4,00%

€ 2.500,00

c5.4.1

V.R.B.R.

€ 1.943,00

€ 2.000,00

€ 65,60

€ 1.640,00

€ 0,00

€ 1.257,63

€ 2.198,68

€ 5.496,69

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A + B: perché nuove opere) 10% € 45.799,47

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3: perché nuove opere) 10% € 2.022,56

Totale I.V.A. € 59.213,56

(A + B + C +D)     Importo complessivo - I.V.A. inclusa € 589.213,56
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