




A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Nuova condotta idrica Via Livello in Località Canove € 334.552,35

a2 Nuova condotta idrica Via Palù in Località Canove € 95.420,01

a3 Sostituzione condotta idrica Via Isernia in Località Canove € 83.545,29

Totale lavori e forniture di progetto € 513.517,65

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici estensioni reti (non soggetti a ribasso) € 16.000,00

b2 Oneri specifici dismissione condotta (non soggetti a ribasso) € 2.100,00

Totale Oneri Sicurezza € 18.100,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 513.517,65

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 531.617,65

C Somme a disposizione dell’amministrazione
c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 3,4999% € 18.606,34

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale (Ordine n.5500166417 del 
24.01.2022)

€ 8.823,28

c5.2 Direzione lavori e contabilità (Ordine n.5500166417 del 24.01.2022) € 8.587,79

c5.3 Restituzione dati cartografici (Ordine n.5500166417 del 24.01.2022) € 3.000,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva  (Ordine n.5500166417 del 24.01.2022) € 4.000,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, 
e di verifica e validazione (prestazione stimata) € 0,00

c5.a Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, 
c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 976,44

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (Contratto 4600002967) € 2.105,77

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di c5.8) 4,00% € 84,23

c5.9.1 Relazione archeologica (Ordine n. 5500152850 del 24.11.2020) € 1.943,50

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 6.000,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 255,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 54.382,35

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 586.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 7.870,72

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B nuove opere) 10% € 44.597,24

d3 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su A+B rifacimento opere) 22% € 18.841,96

d4 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1.860,63

Totale I.V.A. € 73.170,56

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 640.328,59

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 641.000,00
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