




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Opere acquedotto Ghisa DN 250 tratto A - E (allacci compresi) 246.015,60€             

a2 Opere fognatura gravità (Gres DN 250) tratti A-B C-B D-E (allacci compresi) 136.426,18€             

a3 Opere fognatura in pressione da IS esistente a E 105.468,93€             

a4 Adeguamento sfioro esistente (nuova griglia, scoperchio ecc) 78.020,56€               

a5 Atraversamento Dugale Fontana 89.011,44€               

a6 Assistenze murarie per risoluzione interferenze sottoservizi 9.599,43€                 

Totale lavori € 664.542,14

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 15.476,61

Totale Oneri Sicurezza SIC € 15.476,61

Importo lavori soggetti a ribasso (a1 ÷ a6) € 664.542,14

Importo complessivo dell'appalto (A + B) € 680.018,75

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in % sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 2,03% € 13.819,37

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

da Piano Particellare d'Esproprio

c5 Spese tecniche:

Progettazione definitiva/esecutiva + CSP

Protocollo n° 0023914 del 25/10/2022

Direzione lavori e contabilità + CSE

Protocollo n° 0023914 del 25/10/2022

Restituzione dati cartografici

(Forfettariamente)

Verifiche e collaudo tecnico-amministrativo

CRE ricompreso in c5.2.1

Contributo CNPAIA

Cassa previdenziale Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

c5.4
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del 
Procedimento, e di verifica e validazione
ODL 105000040203, Dicembre 2022

€ 1.030,40

Indagini geologiche, geotecniche - Relazione TTRRScavo + Analisi Chimiche

Preventivo del 24/12/2022 come da contratto nr. 4600003177

Contributo EPAP

Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di c5.8

Relazione archeologica

Preventivo del 19/12/2022

c5.6.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere € 3.000,00

c5.6.3 Saggi per indagini archeologiche € 4.000,00

Valutazione del Rischio Bellico Residuale

Attività non necessaria

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 375,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti LLPP € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 74.981,25

(A + B + C)     Importo totale intervento - I.V.A. esclusa € 755.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 10.115,38

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A + B: perché nuove opere) 10% € 68.001,88

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3: perché nuove opere) 10% € 1.381,94

Totale I.V.A. € 79.499,19

(A + B + C +D)     Importo complessivo - I.V.A. inclusa € 834.499,19

c5.2.2

c4

PD/PE + CSP € 15.182,88c5.1

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

COMUNE DI BELFIORE (VR)

Estensione rete fognaria ed acquedottistica in via S. Rocchetto

c5.7

DL + CSE

V.I.Arch.

c5.b 4,00%

c5.5

c5.6.1

c5.3

c5.2.1

CART

c5.a 4,00%

€ 21.806,14

€ 8.291,00

€ 2.500,00

V.R.B.R.

€ 1.166,10

€ 0,00

€ 85,80

€ 2.145,00

€ 0,00

€ 1.579,56

Quadro  Economico
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