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A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Opere fognatura 250 870,01€          

a2 Ripristini strade 28 016,12€            

Totale € 278 886,13

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 21 113,87

Totale Oneri Sicurezza € 21 113,87

Importo lavori soggetti a ribasso (a1+a2) € 278 886,13

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 300 000,00

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura
€ 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2 250,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 4,46% € 13 373,51

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (non necessaria) € 4 000,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva, CSP € 4 289,84

c5.2 Direzione lavori, contabilità e CSE € 7 578,71

c5.2.2 Restituzione dati cartografici (forfettariamente) € 0,00

c5.3.1 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale (vedi c5.1) € 0,00

c5.3.2 Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (vedi c5.2) € 0,00

c5.4 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.5 Verif iche e collaudo tecnico amministrativo € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verif ica e validazione (forfettariamente)
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 

Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4,00% € 474,74

c5.8

Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 

GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e 

conclusione

€ 3 880,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 4,00% € 155,20

c5.9.1 Relazione archeologica € 1 943,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 4 830,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 € 2 000,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Opere già realizzate € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 45 000,00

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 345 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 6 957,83

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 30 000,00

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1 337,35

Totale I.V.A. € 38 295,18

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 383 295,18

Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento
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