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Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1.1 Intervento per la dismissione della imhoff S. Rocco (Marano di V.lla) 122.028,96€             

a1.2 Realizzazione dissabbiatore con setti e pacchi lamellari (Marano di V.lla) 26.585,12€               

a2 Intervento per la dismissione della imhoff Casarotti (Montecchia di Crosara) 27.045,24€               

a3 Intervento in località S. Antonio  (Montecchia di Crosara) 80.076,67€               

a4 Intervento in località S. Pietro  (Montecchia di Crosara) 5.838,03€                 

Totale € 261.574,02

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  per il cantiere di Marano "S. Rocco" (non soggetti a ribasso) € 2.412,00

b2 Oneri specifici  per il cantiere di Montecchia "Casarotti" (non soggetti a ribasso) € 2.412,00

b3 Oneri specifici  per il cantiere di Montecchia "S. Antonio" (non soggetti a ribasso) € 1.600,00

b4 Oneri specifici  per il cantiere di Montecchia "S. Pietro" (non soggetti a ribasso) € 400,00

Totale Oneri Sicurezza € 6.824,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1 ÷ a4) € 261.574,02

Importo complessivo dell'appalto (A + B) € 268.398,02

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi (fornitura elettrica per i nuovi IISS) € 3.000,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulle voci A + B) 9,07% € 24.336,98

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 15.000,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva + integrazioni (Ordine n° 5500120664 del 24.01.2018) € 7.500,00

c5.2 Direzione lavori e contabilità + integrazioni (Ordine n° 5500120664 del 24.01.2018) € 8.000,00

c5.3 Restituzione dati cartografici (voce ricompresa nelle voci c5.2) € 0,00

Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva + integrazioni

(ODA n° 5500121568 del 21.02.2018)

c5.4 Rilievi Manufatti (non necessaria) € 0,00

c5.5 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (no: CRE inserito in DL) € 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 
4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 960,00

c5.6
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione (forfettariamente)

€ 500,00

c5.7
Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 
GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e conclusione 
(forfettariamente)

€ 4.000,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 80,00

c5.8 Valutazione del Rischio Bellico Residuo € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica (forfettariamente) € 1.500,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (forfettariamente - ca. € 300/giorno) € 3.000,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (forfettariamente - ca. € 1000/saggio) € 2.000,00

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo € 3.000,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 81.601,98

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 350.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 12.598,30

d2.1 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su a4 e b4) 22% € 1.372,37

d2.2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su a1, a2, a3, b1, b2 e b3) 10% € 26.216,00

d3.1 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (22% sulle voci c1 e c3 - intervento 4) 22% € 124,44

d3.2 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% sulle voci c1 e c3 - interventi 1, 2, e 3) 10% € 2.377,13

Totale I.V.A. € 42.688,24

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 392.688,24

2,61%

c5.4.1 € 8.500,00
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