






Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

LAVORI A MISURA € 329 989,32

a1 Linea acque nere via Masprone/piazza Penne Mozze/viaBarbato € 329 989,32

Totale lavori e forniture di progetto € 329 989,32

B Oneri per la sicurezza 

b1.1 Oneri della Sicurezza come da computo del PSC 6,06% € 20 010,68

Totale Oneri Sicurezza € 20 010,68

Importo lavori soggetti a ribasso (a1 + a6) € 329 989,32

Importo complessivo dell'appalto (A + B) € 350 000,00

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2.1 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti su nuovi lavori 9,94% € 34 800,37

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

attività non necessaria (opere su strade ed aree pubbliche)

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica

OdA n° 5500178724

Progettazione definitiva-esecutiva + CSP

RdA n° 10131316

Direzione lavori, misura e contabilità, liquidazioni + CSE

RdA n° 10131316

Restituzione dati cartografici (a cura della DL - ricompreso in c5.3)

Collaudo tecnico amministrativo e collaudo tecnico funzionale degli impianti

come da tabelle del D.M. 17/06/2016

c5.a Contributo CNPAIA (Cassa Previdenziale Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4) 4,00% € 1 055,23

Relazione geologica con caratterizzazione geotecnica + relazione ed analisi TTRRScavo (DPR 120/17), 

idrogeologia ecc.

contratto n° 4600003177

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.6) 4,00% € 113,60

Relazione archeologica (V.P.I.Arch. - art. 25 D.P.R. 207/2010)

attività non necessaria

Eventuale assistenza archeologica al cantiere

attività non necessaria (supposti ca. € 300/giorno)

Eventuali saggi a supporto delle indagini archeologiche

attività non necessaria (supposti ca. € 1000/giorno)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del 

Procedimento e di verifica e validazione

oneri vari per istruttorie, recepimento sottoservizi ed altro

Valutazione del Rischio Bellico Residuale - Analisi strumentale - D. LGS 9 aprile 2008 n. 81, come 

modificato dalla L. 1 ottobre 2012 n. 177 e dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69

attività non necessaria

c6 Telecontrollo nuovo IS ecc. € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 210,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (non necessarie) € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 70 000,00

Importo Totale Intervento A + B + C (I.V.A. esclusa) € 420 000,00

D Importi IVA

d1.1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9) 22% € 7 743,92

d2.1 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su A+B) 22% € 77 000,00

d3.1 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (22% su c1, c3) 22% € 7 656,08

Totale I.V.A. € 92 400,00

Importo complessivo A + B + C + D (I.V.A. inclusa) € 512 400,00

c4 € 0,00

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Interventi di adeguamento della rete fognaria in via Penne Mozze in 

loc. Poiano in concomitanza all'intervento del Comune

COMUNE DI VERONA

c5.4.1 € 5 220,92

c5.6 € 2 840,00

c5.1.1 € 3 932,54

c5.2.1 € 7 959,83

c5.3.1 € 9 267,51

c5.8.1 € 0,00

c5.9 € 0,00

€ 1 500,00

€ 2 100,00

€ 1 000,00

c5.7.1

Quadro  Economico
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