




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 opere idriche € 173.210,13

a2 Ripristini stradali € 47.028,69

Totale € 220.238,82

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 17.167,83

Totale Oneri Sicurezza € 17.167,83

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 220.238,82

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 237.406,65

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi (gestione interferenze gas o altre) € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 6,51% € 15.460,24

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1 Progettazione definitiva, esecutiva , CSP (OdA n° 5500178793/2023) € 6.977,51

c5.2.1 Direzione lavori e contabilità, CSE   (OdA n° 5500178793/2023) € 9.905,58

c5.2.2
Restituzione dati cartografici (a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Cartografia 

di Acque Veronesi)
€ 0,00

c5.3 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (già inserito in righe c5.1 e c5.2.1) € 0,00

c5.4 Rilievi Manufatti € 1.500,00

c5.5 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (no: CRE inserito in DL) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento, e di verifica e validazione
€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 

4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)
4,00% € 735,32

c5.8

Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE 

GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e conclusione 

(Contratto nr. 4600003177/2021)

€ 1.030,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di c5.8) 4,00% € 41,20

c5.9.1 Relazione archeologica  (OdA 5500152850/2020) € 1.943,50

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno)  € 5.000,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 0,00% € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 42.593,35

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 280.000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 5.969,28

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 23.740,67

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 1.546,02

Totale I.V.A. € 31.255,97

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 311.255,97

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 312.000,00
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