




Mod. P3

Quadro  Economico

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - LOTTO 1
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COLLEGAMENTO RETE IDRICA TRA FINETTI E BELLOCA
1° stralcio: collegamento via Cavazza al serbatoio denominato Belloca-inferiore

COMUNE DI S. GIOVANNI ILARIONE (VR)

A Somme per lavori e forniture di progetto

   Lavori a misura

a1 Lotto N°1 - opere a rete  €             179.808,95 

Totale lavori  €             179.808,95 

B Oneri per la sicurezza 

b1  €                 4.436,42 

Totale Oneri Sicurezza SIC  €                 4.436,42 

Importo lavori soggetti a ribasso (a1)  €             179.808,95 

Importo complessivo dell'appalto (A + B)  €             184.245,37 

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 € 0,00

c2 € 0,00

c3.1 4,11% € 7.570,41

c4
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

€ 0,00
da Piano Particellare d'Esproprio

c5 Spese tecniche:

c5.1.1
Progettazione definitiva/esecutiva + CSP

PD/PE + CSP € 6.719,44
RdA n° 10132793

c5.2.1
Direzione lavori e contabilità + CSE

DL + CSE € 0,00
attività svolta internamente ad Acque Veronesi

c5.3
Restituzione dati cartografici

CART € 0,00
Dopo la realizzazione Lotto 1 a cura di Acque Veronesi

c5.4 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.5
Verifiche e collaudo tecnico-amministrativo

€ 0,00
Non necessario: Certificato di Regolare Esecuzione inserito nella voce c5.2

c5.a
Contributo CNPAIA

4,00% € 268,78
Cassa previdenziale Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

c5.6 € 0,00

c5.7
Relazione ambientale TTRRScavo + Analisi Chimiche

€ 1.150,00
Forfettariamente

c5.b
Contributo EPAP

4,00% € 46,00
Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di c5.8

c5.8.1
Relazione archeologica

V.I.Arch. € 0,00
Attività non necessaria

c5.8.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere € 0,00

c5.8.3 Saggi per indagini archeologiche € 0,00

c5.9
Valutazione del Rischio Bellico Residuale

V.R.B.R. € 0,00
Attività non necessaria

c6 (Eventuale) spostamento sottoservizi per interferenze non previste e non prevedibili € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti LLPP € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 15.754,63

(A + B + C)     Importo totale intervento - I.V.A. esclusa € 200.000,00

D Importi Iva

d1.1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 1.800,53

d2.1 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A + B: perché nuove opere) 10% € 18.424,54

d3.1 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3: perché nuove opere) 10% € 757,04

Totale I.V.A. € 20.982,11

(A + B + C +D)     Importo complessivo - I.V.A. inclusa € 220.982,11

Oneri specifici (non soggetti a ribasso)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

Allacciamenti ai pubblici servizi (booster di rilancio in loc.tà Cavazza - Lotto 2)

Imprevisti (in % sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del 
Procedimento, e di verifica e validazione



Mod. P3

Quadro  Economico

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - LOTTO 2
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COLLEGAMENTO RETE IDRICA TRA FINETTI E BELLOCA
1° stralcio: collegamento via Cavazza al serbatoio denominato Belloca-inferiore

COMUNE DI S. GIOVANNI ILARIONE (VR)

A Somme per lavori e forniture di progetto

   Lavori a misura

a2 Lotto N°2 - opere all'interno del serbatoio "Belloca_inferiore" + booster di rilancio + sostituzione pompe  €             136.073,79 

Totale lavori  €             136.073,79 

B Oneri per la sicurezza 

b1  €                 1.993,59 

Totale Oneri Sicurezza SIC  €                 1.993,59 

Importo lavori soggetti a ribasso (a1 ÷ a2)  €             136.073,79 

Importo complessivo dell'appalto (A + B)  €             138.067,38 

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 € 0,00

c2 € 2.000,00

c3.2 7,93% € 10.948,11

c4
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

€ 5.000,00
da Piano Particellare d'Esproprio

c5 Spese tecniche:

c5.1.1
Progettazione definitiva/esecutiva + CSP

PD/PE + CSP € 7.947,13
RdA n° 10132793

c5.2.2
Direzione lavori e contabilità + CSE

DL + CSE € 9.240,85
RdA n° 10132793

c5.3
Restituzione dati cartografici

CART € 0,00
Non necessaria per questo lotto funzionale

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6
Verifiche e collaudo tecnico-amministrativo

€ 0,00
Non necessario: Certificato di Regolare Esecuzione inserito nella voce c5.2

c5.a
Contributo CNPAIA

4,00% € 687,52
Cassa previdenziale Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

c5.7 € 0,00

c5.8
Relazione ambientale TTRRScavo + Analisi Chimiche

€ 850,00
Forfettariamente

c5.b
Contributo EPAP

4,00% € 34,00
Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di c5.8

c5.9.1
Relazione archeologica

V.I.Arch. € 0,00
Attività non necessaria

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche € 0,00

c5.10
Valutazione del Rischio Bellico Residuale

V.R.B.R. € 0,00
Attività non necessaria

c6 (Eventuale) spostamento sottoservizi per interferenze non previste e non prevedibili € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti LLPP € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 36.932,62

(A + B + C)     Importo totale intervento - I.V.A. esclusa € 175.000,00

D Importi Iva

d1.2 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 5.716,59

d2.2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su A + B) 22% € 30.374,82

d3.3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (22% su c1, c3) 22% € 2.408,59

Totale I.V.A. € 38.500,00

(A + B + C +D)     Importo complessivo - I.V.A. inclusa € 213.500,00

Oneri specifici (non soggetti a ribasso)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

Allacciamenti ai pubblici servizi (booster di rilancio in loc.tà Cavazza)

Imprevisti (in % sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del 
Procedimento, e di verifica e validazione



Mod. P3

Quadro  Economico

QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPLESSIVO
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COLLEGAMENTO RETE IDRICA TRA FINETTI E BELLOCA
1° stralcio: collegamento via Cavazza al serbatoio denominato Belloca-inferiore

COMUNE DI S. GIOVANNI ILARIONE (VR)

A Somme per lavori e forniture di progetto

   Lavori a misura

a1 Lotto N°1 - opere a rete  €              179.808,95 

a2 Lotto N°2 - opere all'interno del serbatoio "Belloca_inferiore" + booster di rilancio + sostituzione pompe  €              136.073,79 

Totale lavori  €              315.882,74 

B Oneri per la sicurezza 

b1  €                  6.430,01 

Totale Oneri Sicurezza SIC  €                  6.430,01 

Importo lavori soggetti a ribasso (a1 ÷ a2)  €              315.882,74 

Importo complessivo dell'appalto (A + B)  €              322.312,75 

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 € 0,00

c2 € 2.000,00

c3 5,75% € 18.518,53

c4 € 5.000,00
da Piano Particellare d'Esproprio

c5 Spese tecniche:

c5.1.1
Progettazione definitiva/esecutiva + CSP

PD/PE + CSP € 14.666,57
RdA n° 10132793

c5.2
Direzione lavori e contabilità + CSE

DL + CSE € 9.240,85
RdA n° 10132793

c5.3
Restituzione dati cartografici

CART € 0,00
Dopo i lavori Lotto 1 a cura di Acque Veronesi

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6
Verifiche e collaudo tecnico-amministrativo

€ 0,00
Non necessario: Certificato di Regolare Esecuzione inserito nella voce c5.2

c5.a
Contributo CNPAIA

4,00% € 956,30
Cassa previdenziale Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

c5.7 € 0,00

c5.8
Relazione ambientale TTRRScavo + Analisi Chimiche

€ 2.000,00
Forfettariamente

c5.b
Contributo EPAP

4,00% € 80,00
Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di c5.8

c5.9.1
Relazione archeologica

V.I.Arch. € 0,00
Attività non necessaria

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche € 0,00

c5.10
Valutazione del Rischio Bellico Residuale

V.R.B.R. € 0,00
Attività non necessaria

c6 (Eventuale) spostamento sottoservizi per interferenze non previste e non prevedibili € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti LLPP € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 52.687,25

(A + B + C)     Importo totale intervento - I.V.A. esclusa € 375.000,00

D Importi Iva

d1.1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 1.800,53

d1.2 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 5.716,59

d2.1 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A + B del Lotto 1: perché nuove opere) 10% € 18.424,54

d2.2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su A + B) 22% € 30.374,82

d3.1 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3 del Lotto 1: perché nuove opere) 10% € 757,04

d3.3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (22% su c1, c3) 22% € 2.408,59

Totale I.V.A. € 59.482,11

(A + B + C +D)     Importo complessivo - I.V.A. inclusa € 434.482,11

Oneri specifici (non soggetti a ribasso)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

Allacciamenti ai pubblici servizi (booster di rilancio in loc.tà Cavazza - Lotto 2)

Imprevisti (in % sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B)

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (Lotto 2)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del 
Procedimento, e di verifica e validazione
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